
	<b>MODELLO SISTEMA QSA</b>	MDAQR800.01	Rev. 3
	<b>RAPPORTO ACQUISTI</b>	03/09/2019	
		pag. 1 di 3	

**SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DESIGNATO ALLA REGISTRAZIONE DEL RAPPORTO**

<b>N. RAPPORTO:</b>	372
<b>DATA RAPPORTO:</b>	30/09/2020

**SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori**

<b>Oggetto:</b>	Rinnovamento condotta sul ponte “Il Giugno” nel Comune di Senigallia
<b>Motivazione:</b>	<p>L'intervento in oggetto, che consiste nella sostituzione della condotta sul ponte “Il Giugno” a Senigallia (v. foto), si rende necessario a seguito dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte da parte del Consorzio di Bonifica delle Marche, finalizzati ad incrementare la sezione utile al deflusso idrico con un ponte senza pile in alveo e quota dell'intradosso dell'impalcato superiore rispetto allo stato dei luoghi.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>Foto del ponte “Il Giugno” da demolire e ricostruire: particolare della condotta gas staffata lungo il ponte</b></p> <p>Si precisa che in data 02.12.2019, la nostra Società ha trasmesso al Consorzio di Bonifica delle Marche un preventivo per il costo complessivo (stimato) delle lavorazioni e forniture in oggetto pari a euro 132.000,00 + IVA, successivamente accettato e liquidato dal suddetto Consorzio (Rif.to: Fattura n.220000359 del 18.06.2020).</p> <p>Tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori di ricostruzione del ponte, previsto nel prossimo mese di ottobre, si ritiene, stante la tipologia delle lavorazioni ed i luoghi di esecuzione, di procedere ad un affidamento diretto all'Impresa Edilgas Impianti S.r.l. di Monte S. Vito, ai sensi del Decreto Legge n.76 del 16.07.2020 “Decreto Semplificazione” del 17.07.2020, convertito con modificazione in Legge n. 120 del 14.09.2020, per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) specializzata su reti gas metano in bassa e media pressione: dispone di figure professionali proprie in grado di gestire l'intervento di rinnovamento della condotta in tutte le sue fasi necessarie;</li> <li>b) dotata di specifiche attrezzature d'intercettazione del gas su condotte in esercizio, che consentono interventi rapidi in qualità, continuità e sicurezza del servizio;</li> </ul>

	<b>MODELLO SISTEMA QSA</b>	MDAQR800.01	Rev. 3
	<b>RAPPORTO ACQUISTI</b>	03/09/2019	
		pag. 2 di 3	

<b>SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori</b>			
	<p>c) ha già realizzato lavori di estensione e/o rinnovamento reti ed allacci per conto di Edma Reti Gas con adeguata competenza e con soddisfazione di ERG stessa.</p> <p>Si evidenzia – infine – che l'ultimo affidamento alla suddetta Impresa da parte a Edma Reti Gas risale al 27.03.2019 (Prot.n. 468).</p>		
<b>Ditte invitate/da invitare:</b> <i>Eventualmente specificare se e quale operatore economico è stato già individuato.</i>	Edilgas Impianti S.r.l. di Monte San Vito – via dell'Industria n.11		
<b>Importo previsto:</b>	€ 55.168,73	di cui € 6.272,99	<i>per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (se previsti)</i>
<b>Importo e Voce Budget:</b> <i>Se SI indicare la tipologia (costi e/o investimenti). Cliccare nel quadrato per selezionare la/e voce/i che interessa.</i>	L'importo è previsto nel BUDGET? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> <b>COSTI B&amp;S</b>	Anno	VOCE:	
		IMPORTO:	€
<input type="checkbox"/> <b>INVESTIMENTI</b>	Anno	VOCE:	
		IMPORTO:	€
<i>Se NO, giustificare la richiesta nello spazio a lato.</i>	<p>Come sopra indicato, l'importo dei lavori e forniture in oggetto è stato liquidato dal Consorzio di Bonifica per euro 132.000,00 mentre il costo a consuntivo che la nostra Società sosterrà al termine del rinnovamento della condotta (comprensivo dei lavori e forniture, dei costi di progettazione e direzione lavori) sarà verosimilmente inferiore rispetto a quello preventivato in quanto, al momento della richiesta di preventivazione, oltre alle opere idrauliche erano state preventivate anche quelle di scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione stradale per la rimozione della condotta esistente e per la successiva posa della nuova condotta.</p> <p>Successivamente, il Consorzio di Bonifica, attraverso gli elaborati progettuali esecutivi del ponte, ci ha informato di alcune modifiche realizzative che in sede di preventivazione non erano note: le opere di ripristino della pavimentazione e dei marciapiedi, per la parte di nostra competenza, computati in sede di preventivazione, verranno realizzati dal Consorzio e, quindi, con oneri a suo carico; gli apprestamenti per la sicurezza collettiva dell'area di cantiere, per la parte di nostra competenza, computati in sede di preventivazione negli oneri della sicurezza aggiuntiva, non sono necessari in quanto i lavori in oggetto verranno realizzati, come da indicazione dello stesso Consorzio, all'interno della loro area di cantiere.</p> <p>Per quanto sopra - quindi - a consuntivo dei lavori - sarà nostra cura provvedere alla restituzione a favore del Consorzio dell'eventuale differenza tra il costo stimato in sede di preventivazione e quello effettivamente sostenuto da Edma Reti Gas.</p>		
<b>Note:</b> <i>Barrare se non sono presenti delle note.</i>	<p>Si precisa che:</p> <p>la Direzione dei Lavori in oggetto verrà affidata all'ing. Michele Cappelloni di Edma Reti Gas S.r.l..</p> <p>Il Committente dei lavori per la ricostruzione del ponte è l'ing. Cristiano Aliberti del Consorzio di Bonifica della Marche, il Direttore dei Lavori è l'ing. Nafez Saqer del</p>		

**SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori**

	Consorzio di Bonifica delle Marche ed il Coordinatore per la Sicurezza dei lavori è l'ing. Greta Baldassarini del Consorzio di Bonifica delle Marche. Per quanto concerne - infine - la verifica delle saldature in cantiere, si ritiene di far eseguire n.10 controlli magnetoscopici alla ditta C.n.D. sas, con sede in via del Consorzio 4/A a Falconara Marittima, per un importo complessivo offerto di euro 250,00 +IVA.	
<b>Allegati:</b> <i>I documenti citati nella presente sezione devono essere obbligatoriamente allegati al rapporto. Barrare se non sono presenti degli allegati.</i>	Si allega: Relazione Tecnica, Elenco Prezzi Unitari, Computo metrico estimativo, Capitolato Speciale d'Appalto, Quadro Economico e Elaborati Grafici	
<b>Emissione RDA:</b> <i>Indicare se il rapporto implica la creazione di RDA. Se SI compilare le sezioni successive. Se NO barrare le sezioni successive.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI  <input type="checkbox"/> NO	Cliccare nel quadrato per selezionare la voce che interessa.
<b>Responsabile emissione RDA</b>	Monica Martelli	
<b>Data attesa emissione RDA:</b>	31/10/2020	Cliccare nel campo per inserire la data.

**Il Responsabile/Coordinatore del Servizio | Reparto/Ufficio**

MAURIZIO TRONCETTI

Nome e Cognome




Firma

15/10/2020

Data

**Il Responsabile di Area**


Nome e Cognome



Firma


17.09.20

Data

**L'Amministratore Delegato**

Moreno Clementi

Nome e Cognome



Firma

22.09.2020

Data